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Łuków, dnia 19 lutego 2025 r.              

                                                                 
           
     Dnia 14.02.2025 r. do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łukowie Sp. z o.o. 

wpłynęła prośba oferenta w związku z prowadzonym przez spółkę przetargiem pod nazwą: 

Rozbiórka budynku kotłowni osiedlowej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 7918/68, 

7918/71, 7918/65 położonych w Łukowie przy ul. 11 Listopada. 

Zamawiający przedstawia prośbę oraz odpowiedzi na nią: 

 

Prosimy o: 

1.​ Zmianę zapisów z SWZ punkt 7 podpunkt a) z „ zezwolenie na przetwarzanie 

odpadów” na „ zezwolenie na wytwarzanie odpadów” 

2.​ prosimy o doprecyzowanie punktacji za termin realizacji. 

 

Odpowiedzi Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łukowie Sp. z o.o.: 

1.​ Zamawiający przychyla się do prośby. 

Zmiana zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w punkcie 7 podpunkcie a) 

– dotychczasowe brzmienie „zezwolenie na przetwarzanie odpadów” zostaje zastąpione 

nowym zapisem: „zezwolenie na wytwarzanie odpadów” zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.) 

2.​ Zamawiający przedstawia sposób obliczania kryterium numer 2, tj. Termin 

wykonania. 

Wzór na punktację za termin wykonania: 

 
gdzie: 

●​  - liczba punktów dla oferty i 𝑃
𝑖

●​ 10 - maksymalna liczba punktów 
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●​  - najwcześniejszy zaoferowany termin (data) 𝑇
𝑚𝑖𝑛

●​  - 31 lipca (ostateczny termin realizacji) 𝑇
𝑚𝑎𝑥

●​  -  zaoferowany termin realizacji (data) 𝑇
𝑖

 
PREZES ZARZĄDU 

DYREKTOR 
/-/ Aleksander Kompa 


